

◆2018年度に弊社本店が資材発注する購買契約、工事契約、委託契約の主な件名をお知らせします。

東京発電 2018年度資材調達リスト(本店発注分)

| N<br>o. | 契約<br>種別 | 分類           | 件 名                                  | 予定<br>数量 | 請求予定<br>年月日 | 納期・工期・期間 |          | 請求箇所     |                |
|---------|----------|--------------|--------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------------|
|         |          |              |                                      |          |             | 自        | 至        |          |                |
| 1       | 購買       | 水車・発電機他      | 猪之頭(発)水車発電機他改良並びに関連除却 (予報発注)         | 1        | 式           | 2018年12月 | 2022年12月 | 2025年4月  | 本店<br>設計技術センター |
| 2       | 購買       | 水車・発電機他      | 赤谷川第二(発)水車発電機他改良並びに関連除却 (予報発注)       | 1        | 式           | 2018年12月 | 2022年12月 | 2024年9月  | 本店<br>設計技術センター |
| 3       | 購買       | 水車・発電機他      | 赤谷川第三(発)水車発電機他改良並びに関連除却 (予報発注)       | 1        | 式           | 2018年12月 | 2022年12月 | 2024年9月  | 本店<br>設計技術センター |
| 4       | 購買       | キュービクル       | 青木(発)配電連系(キュービクル購入他)                 | 1        | 式           | 2018年5月  |          | 2019年1月  | 三島事業所          |
| 5       | 購買       | 単独運転<br>検出装置 | 青木(発)配電連系(単独運転検出装置)                  | 1        | 式           | 2018年5月  |          | 2019年1月  | 三島事業所          |
| 6       | 購買       | 通信装置         | 群馬(事)専用電話取替                          | 1        | 式           | 2018年5月  | 2018年11月 | 2018年11月 | 群馬事業所          |
| 7       | 購買       | 電線・ケーブル      | 雨畑川(発)水車発電機他改良(高圧ケーブル、低圧ケーブル購入)      | 1        | 式           | 2018年7月  |          | 2019年5月  | 三島事業所          |
| 8       | 購買       | 電線・ケーブル      | 雨畑川(発)水車発電機他改良(光ケーブル購入)              | 1        | 式           | 2018年7月  |          | 2019年5月  | 三島事業所          |
| 9       | 購買       | 制御盤          | 北山地点新規開発のうち発電機制御盤他購入                 | 1        | 式           | 2018年7月  |          | 2019年3月  | 本店<br>設計技術センター |
| 10      | 購買       | 巻上機          | 大滝(発)取水口制水門巻上機取替並びに関連除却              | 1        | 式           | 2018年8月  | 2018年10月 | 2019年2月  | 埼玉事業所          |
| 11      | 購買       | 巻上機          | 氷川(発)氷川調整池遠方制御化のうち調整池排砂門巻上機取替並びに関連除却 | 1        | 式           | 2018年8月  | 2018年10月 | 2019年2月  | 埼玉事業所          |
| 12      | 購買       | パソコン         | パソコンの購入                              | 1        | 式           | 2018年9月  |          | 2018年10月 | 本店<br>企画G      |
| 13      | 工事       | 土木建築<br>工事   | 赤谷川第三(発)水車改良工事のうち土木建築工事 (予報発注)       | 1        | 式           | 2018年12月 | 2021年12月 | 2023年9月  | 本店<br>設計技術センター |
| 14      | 工事       | 発変電<br>工事    | 北山地点新規開発のうち水車発電機他据付工事                | 1        | 式           | 2018年5月  | 2019年2月  | 2019年6月  | 本店<br>設計技術センター |
| 15      | 工事       | 土木建築<br>工事   | 北山地点水力建設のうち土木建築工事                    | 1        | 式           | 2018年5月  | 2018年9月  | 2019年7月  | 本店<br>設計技術センター |
| 16      | 工事       | その他工<br>事    | 北山地点水力建設のうち配管工事                      | 1        | 式           | 2018年5月  | 2018年9月  | 2019年7月  | 本店<br>設計技術センター |
| 17      | 工事       | その他工<br>事    | 北山地点水力建設のうち金物工事                      | 1        | 式           | 2018年5月  | 2018年9月  | 2019年7月  | 本店<br>設計技術センター |
| 18      | 工事       | 土木工事         | 川尻川(発)導水路修繕                          | 1        | 式           | 2018年5月  | 2018年6月  | 2018年8月  | 茨城事業所          |
| 19      | 工事       | 土木工事         | 雨畑川(発)導水路改良工事                        | 1        | 式           | 2018年5月  | 2018年9月  | 2020年2月  | 三島事業所          |
| 20      | 工事       | 発変電<br>工事    | 姫七(発)154kV断路器改良(現地工事)他2件             | 1        | 式           | 2018年5月  | 2018年11月 | 2018年12月 | 糸魚川事業所         |
| 21      | 工事       | 発変電<br>工事    | 姫七(発)1号ステーベン修繕(現地工事)                 | 1        | 式           | 2018年5月  | 2018年11月 | 2018年12月 | 糸魚川事業所         |
| 22      | 工事       | 通信工事         | 高柿山無線設備除却(第二期)                       | 1        | 式           | 2018年6月  | 2018年10月 | 2018年12月 | 埼玉事業所          |
| 23      | 工事       | 通信工事         | 市の沢・大洞第一無線装置除却(第二期)                  | 1        | 式           | 2018年6月  | 2018年9月  | 2018年11月 | 埼玉事業所          |
| 24      | 工事       | 土木工事         | 白田川(発)山の沢えん堤改良工事並びに関連除却工事            | 1        | 式           | 2018年6月  | 2018年11月 | 2019年3月  | 三島事業所          |
| 25      | 工事       | 土木工事         | 青木(発)水路設備保安柵改良工事並びに関連除却工事            | 1        | 式           | 2018年6月  | 2018年10月 | 2018年10月 | 三島事業所          |

| No. | 契約種別 | 分類            | 件名   | 予定数量 | 請求予定年月日 | 納期・工期・期間 |          | 請求箇所     |               |
|-----|------|---------------|--|------|---------|----------|----------|----------|---------------|
|     |      |               |  |      |         | 自        | 至        |          |               |
| 26  | 工事   | 発電機工事         | 妙典発電所水車発電機分解組立工事                                       | 1    | 式       | 2018年6月  | 2018年8月  | 2018年12月 | 本店<br>マイクロ水力G |
| 27  | 工事   | 塗装工事          | 姫七(発)1号水圧鉄管内部塗装  | 1    | 式       | 2018年8月  | 2018年11月 | 2018年12月 | 糸魚川事業所        |
| 28  | 工事   | 土木工事          | 茨城(事)管内水路保安柵新設   | 1    | 式       | 2018年9月  | 2018年11月 | 2019年1月  | 茨城事業所         |
| 29  | 工事   | 送電線工事<br>通信工事 | 花貫川第一・花貫川第二(発)通信線改良及び関連除却<br>花貫川第一線除却・花貫川第二線除却((1期)工事) | 1    | 式       | 2018年9月  | 2018年12月 | 2019年3月  | 茨城事業所         |
| 30  | 工事   | 送電線工事         | 白田川(発)川久保線除却(支持物撤去)                                    | 1    | 式       | 2018年9月  | 2018年11月 | 2018年12月 | 三島事業所         |
| 31  | 工事   | 送電線工事<br>通信工事 | 雨畑川(発)水車発電機他改良並びに関連除却(高压ケーブル、低圧ケーブル、光ケーブル新設他)          | 1    | 式       | 2018年10月 | 2019年4月  | 2020年2月  | 三島事業所         |
| 32  | 工事   | 土木工事          | 雨畑川(発)水圧管路修繕   | 1    | 式       | 2018年11月 | 2019年2月  | 2019年3月  | 三島事業所         |
| 33  | 工事   | 送電線工事         | 雨畑川(発)水車発電機他改良並びに関連除却(引込部改良ならびに関連除却工事)                 | 1    | 式       | 2019年3月  | 2019年5月  | 2020年2月  | 三島事業所         |
| 34  | 委託   | 図面整備          | 茨城(事)管内水路設備図面整備業務                                      | 1    | 式       | 2018年9月  | 2018年11月 | 2019年2月  | 茨城事業所         |
| 35  | 委託   | 測量・河川調査       | 大洞ダム堆積土砂調査他1件  | 1    | 式       | 2018年9月  | 2018年11月 | 2019年1月  | 埼玉事業所         |